
编制说明

工程名称：八角石裕华旁棚改地块新建小游园工程
	一、工程概况：该项目位于裕华棚改地块，内容：绿化、小品景观、安装
二、编制依据：

1. 依据铭扬工程设计集团有限公司设计的图纸
2.《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004版）
3.《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）
4.《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）

5.《江西省仿古建筑与园林工程预算定额》（2000版）
6.《江西省园林工程消耗量定额及统一基价表》（2006版）

7.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
8.《关于实施建筑业营改增后调整全省建设工程现行计价规则和依据的通知》赣建价[2016]3号文件
9.税金执行赣建价〔2019〕1号文件（关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率）税金按9%

10.《关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知》赣建价【2018】5号文
11.材料调差执行2021年第235期《江西省造价信息》中九江市材料价格，（绿化信息价按234期九江价调整）信息价没有的按市场计算
12.设计修改及回复

三、编制情况及其他事项说明

13.设计铜字墙按紫铜整版凸字询价，结算以实际发生为准
14.铜雕按铸造紫铜询价，结算以实际发生为准
15.苗木养护按二年二级养护
16.设计涉及苗木桩景材料价格预算价按5000元/株计算，结算以实际发生为准

18.渣土外运按10KM计算，回填土按10KM计算

19.浇灌用水自水表井处开始计算工程量，不含水表井及水表

20. 排水按设计图纸计算至市政检查井处

21. 景观照明自照明配电箱开始计算工程量，因配电箱进线电源路由不详，进线电源线路未计算

四、其他

 根据九府办抄字【2019】154号文，对符合政策规定可以不公开招标的，由市园林局负责自行实施的园林绿化的政府投资项目，在编制建议招标控制价的基础上不再下浮5%。按企业管理费和利润的价格调成1%的价格元，即：财政审定价：2643150.59元
 江西银信工程造价咨询有限公司
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